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Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца
(ОАО РТИ)


127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 612-99-99, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru
ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

Уведомление о проведении Запроса предложений
№170/61/ОВ/272 от 24.03.2017 г.
Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 27.03.2017 года процедуры Открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на оказание услуг по подготовке проектной документации для проведения реконструкции части административного здания согласно приложению №1.
Место оказания услуг: Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.1,2.

Дата начала приема предложений — 27 марта 2017 года.

Дата окончания приема предложений —07 апреля 2017 года 14час.00мин. 
Дата определения Победителя – 12 апреля 2017 года. 
Предложения подаются на ЭТП Газпромбанка.
Для справок обращаться к Организатору: контактное лицо – Румянцева Анастасия, 

телефон/факс:  +7 (495) 612-99-99 доб.10-19, электронный адрес: rumyantseva@rti-mints.ru, по техническим вопросам – Гордеев Александр, gordeev@rti-mints.ru, доб. 25-18.
Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений
Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.
Участник должен подготовить Предложение, включающее:

1. Письмо о подаче оферты (Приложение № 2 к настоящему Уведомлению);

2. Техническое предложение (Приложение № 3 к настоящему Уведомлению);

3. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящего Уведомления (Приложение № 4 к настоящему Уведомлению).
4. Анкета участника запроса предложений (Приложение № 5 к настоящему Уведомлению)
Предложение должно быть действительным не менее чем до 15 июня 2017 года. 
Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником (с указанием условий их предоставления).

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:
Критерий № 1 (К1) цена – значимость критерия составляет 80 %;

Критерий № 2 (К2) условия оплаты –  максимальная значимость критерия составляет 5 %;
Критерий № 3 (К3) наличие у поставщика сертификата СМК (ГОСТ ISO 9001-2011) – значимость критерия составляет 2 %;
Критерий № 4 (К4) срок оказания услуги – значимость    критерия составляет 13 %.
Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3 + К4), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки
Критерий № 1 (К1) цена.
К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия 
где:

Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;
Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий № 2 (К2) условия оплаты.

К2 = (50 - Пуч) / 50 х значимость критерия,

где:   Пуч – размер авансирования (но не более 50%), %.
Размер авансового платежа не должен превышать 50% от полной стоимости товара / выполненных работ / оказанных услуг. 
Окончательный расчет с поставщиком производится после поступления требуемого к закупке товара на склад Заказчика / выполнения работ / оказания услуг.   
Критерий № 3 (К3) наличие сертификата СМК.
            К3 = 2 %, при наличии сертификата СМК.
            К3 = 0 при отсутствии у участника сертификата.

Критерий № 4 (К4) Срок поставки. 

К4 = (Смин / Суч) х значимость критерия 
где:

Смин – минимальный срок поставки самой долгой к поставке позиции из выборки сроков, предложенных участниками, нед.;
Суч – срок поставки самой долгой к поставке позиции, предложенный участником, нед.

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.
В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения, при этом участник соглашается со следующими пунктами:
I. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

1. За просрочку поставки или недопоставку Товара Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере:

- в случае просрочки менее 30 дней - 0,1% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки;

- в случае просрочки от 30 до 60 дней - 1% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки;

- в случае просрочки более 60 дней - 2% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки.

2. Если просрочка в поставке Товара превысила 6 (шесть) месяцев, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Договора. В этом случае Поставщик обязан возвратить все ранее перечисленные по настоящему Договору денежные средства.

3.  В случае ненадлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. 

Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере 0,1% от суммы полученного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса начисляются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса по день возврата аванса на расчетный счет Покупателя.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае ненадлежащего исполнения обязательств Поставщика по Договору. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении о расторжении.
5.  В случае расторжения настоящего Договора по причине ненадлежащего исполнения Поставщиком договорных обязательств, Поставщик возвращает аванс и начисленные проценты за пользование коммерческим кредитом Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения уведомления о расторжении договора или  заключения соглашения о расторжении Договора.
II. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКОМ:

1. При наличии авансов: для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по договору, а также для осуществления расчетных операций по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в том числе, вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые  в ПАО «МТС-Банк».

2. При постоплате: для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по договору, а также для осуществления расчетных операций по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в том числе, вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору рекомендуется осуществлять через банковские счета сторон, открытые  в ПАО «МТС-Банк». Данное требование не является обязательным к исполнению, но будет являться преимуществом при прочих равных. 

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Для оповещения о мошенничестве, злоупотреблениях и различного рода нарушениях в ОАО РТИ действует «Горячая линия». Информация на «Горячую линию» может предоставляться анонимно. Каналы и способы передачи информации: 

	[image: image2.emf]    (анонимно)             
	е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: hotline@rti-mints.ru


	[image: image3.emf]  (анонимно)                     
	голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 612-99-57

	[image: image4.emf]  (анонимно)                     
	письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул.8 Марта, д.10, стр.1, адресованное Начальнику отдела внутреннего контроля и аудита («ОВКиА») ОАО РТИ с пометкой «Лично – «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».

	
	«ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ»:


	[image: image5.emf]    (анонимно)             
	е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: report@oaorti.ru


	[image: image6.emf]  (анонимно)                     
	голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 723-83-76

	[image: image7.emf]  (анонимно)                     
	письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») ОАО «РТИ» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».


                                                                                                                                                                        «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО АФК «Система»

	[image: image8.emf]    (анонимно)             
	е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: report@sistema.ru


	[image: image9.emf]  (анонимно)                     
	голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 228-15-02


	[image: image10.emf]  (анонимно)                     
	письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») ОАО АФК «Система» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
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  (анонимно)
	текстовое сообщение в сети Интернет по адресам: www.sistema.ru и www.sistema.com в отдельной вкладке «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» на главной странице сайта.


Приложения:
1. Техническое задание на перепланировку этажей и проектирование антресольных перекрытий зданий ОАО РТИ по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 1 и стр.2.

2. Форма письма о подаче оферты на 1 листе.
3. Форма технического предложения на 1 листе.

4. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям Уведомления на 1 листе.

5. Форма анкеты участника запроса предложений на 1 листе                                                                                         
                                                                                                             Приложение № 1 к  Уведомлению

                                                                                       о запросе предложений 

                                                                                       от «24» марта № 170/61/ОВ/272
Техническое задание

на перепланировку этажей и проектирование

антресольных перекрытий зданий ОАО РТИ

по адресу: г. Москва ул. 8 марта, дом 10, стр. 1 и стр. 2
Оглавление

31. Общие положения.


32. Общие требования.


43. Основные требования. Этапы работ по выполнению проектной и рабочей документации.


43.1.  Этап I. Сбор исходных данных для проектирования.


53.2. Этап II. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию.


53.3. Этап III. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации.


53.4. Приоритетность выполнения строительно-монтажных работ (отобразить в ПОС).


64. Состав проекта.


75. Требования к разделам.


75.1. Разделы: «Архитектурные решения» и «Конструктивно-планировочные и объемные решения» должны включать:


95.2. Раздел: «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно – технического обеспечения, перечень инженерно – технических мероприятий, содержание о технологических решениях» должен включать:


115.3. Раздел: «Проект организации строительства» должен включать:


125.4. Раздел: «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить с учетом нормативных документов утвержденных Государственной противопожарной службы МЧС России и должен включать:


175.5. Раздел: «Мероприятия по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».


175.6. Раздел: «Организация и условия труда работников».


175.7. Раздел: «Заключение по результатам комплексного обследования строительных конструкций».


185.8. Раздел: «Охрана окружающей среды».


185.9. Раздел: «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».


186. Требования к исполнителю.


197. Перечень условных обозначений




1. Общие положения.

1.1. Наименование проектируемого объекта: Административные здания ОАО РТИ, расположенные по адресу:  г. Москва, ул. 8 марта, д. 10, стр. 1 и стр. 2 (далее - стр.1- корпус  А-2-3, стр.2- корпус А-4).

1.2. Корпуса предназначены для размещения ОАО РТИ.

1.3. Месторасположение земельного участка: г. Москва, ул. 8 марта, вл. 10. Земельный участок имеет общую площадь 12 794 м2;  6-этажный  корпус А-2-3, расположенный на нем, имеет общую площадь 18 722,4 м2;  6 этажный  корпус А-4 имеет общую площадь 1703,5 м2.

1.4. Заказчиком на разработку проектной документации является ОАО  РТИ (далее – Заказчик).

1.5. Назначение проекта: реконструкция строительных конструкций Здания с целью увеличения его площади, создание новой планировки рабочего пространства на всех этажах.

1.6. Оснащение технологическим и вспомогательным оборудованием, необходимым для функционирования Корпусов.

1.7. Стадийность проектирования:
· Проектная документация.

1.8. Выделение этапов строительства:

· В один этап.
1.9. Категория сложности объекта: 

· II категория.
1.10. Мероприятия по реконструкции Корпусов предусмотреть без отрыва персонала от выполняемой работы. При реконструкции Корпусов работа должна осуществляться в штатном режиме.

2. Общие требования.

2.1. Проектная документация должна быть разработана в порядке реконструкции корпусов, являющихся собственностью ОАО РТИ, общей площадью 20 425,9 м2, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 8 марта, д.10, стр. 1 и стр. 2 с привязкой к земельному участку, кадастровый номер участка 77:09:0004010:3531.

2.2. При выполнении проектной документации предусмотреть увеличение общей площади корпуса А-2-3 на ориентировочно 650 м2 за счет устройства антресоли первого этажа и 2000 м2 за счет выполнения перепланировок. 

2.3. Увеличение общей площади корпуса А-4 за счет выполнения перепланировок составит порядка 100 м2.

2.4. Проектную документацию разработать на основании требований Градостроительного кодекса РФ, действующих СНиП, ГОСТ. ОСТ, Технических регламентов, СанПиН, другой действующей на момент проектирования нормативно-технической документацией, нормативных документов государственных органов Российской Федерации, органов власти г. Москвы.

2.4. Принятые в проектных решениях материалы и оборудование должны быть сертифицированы на территории России и соответствовать ГОСТ. Выбираемое при проектировании импортное силовое электротехническое оборудование и электротехнические материалы должны быть сертифицированы. Фирмы-поставщики оборудования должны иметь представительства и сервисные центры на территории европейской части Российской Федерации.

2.5. Исполнитель обязан:

2.5.1. Получить все необходимые изменения технических условий на присоединение к внешним инженерным сетям, связанных с расширением площадей:

- электроснабжения;

- бытового и противопожарного водоснабжения;

- хозяйственно-бытовой канализации;

- ливневой канализации;

- центрального теплоснабжения;

- внешней связи к узлам доступа операторов связи и телефонной сети общего пользования.

2.5.2. Проектную документацию согласовать в установленном порядке со всеми согласующими структурами.

2.5.3. Получить положительное заключение Государственной экспертизы проекта в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5.4. При необходимости получить подтверждение ранее полученных:

- согласования Москомархитектуры на обустройство антресоли первого этажа; перепланировки (переустройства) рабочего пространства Корпусов, цветового решения фасадов, и т.п.;

- согласования Правительства города Москвы о возможности выполнения работ по реконструкции Корпусов.

2.7. Выполнение демонстрационного материала требуется на фасад.

2.8. Перед выполнением проектных работ необходимо выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ с инструментальным обследованием инженерных систем и конструкций Корпусов на возможность возведения антресоли первого этажа; перепланировки (переустройства) рабочего пространства Корпусов; устройство, при необходимости, дополнительной лифтовой шахты; демонтажные и монтажные работы по перекрытиям этажей (при необходимости, устройство проемов в несущих конструкциях Корпусов. 

2.9. Проектную и рабочую документацию представить заказчику в пяти экземплярах на бумажном носителе, а также копию в электронном виде (формат текстовой информации – MS Word, графической – AutoCAD (*.dwg) и *.pdf, сметные расчеты – MS Excel. Утвержденную рабочую документацию (схемы и чертежи) конвертировать также в формат Microsoft Office Visio 2003 (*.vsd)).
3. Основные требования. Этапы работ по выполнению проектной и рабочей документации.
3.1.  Этап I. Сбор исходных данных для проектирования.
3.1.1. Обследование технического состояния строительных конструкций и грунтов основания. Оценка технического состояния строительных конструкций Корпусов А-2-3 и А-4, согласно СП13-102-2003. Обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Оценка технического состояния строительных конструкций. Выводы и рекомендации.

3.1.2. Обследование технического состояния существующих систем инженерного обеспечения зданий согласно ГОСТ Р 53778-2010 «Обследование инженерных сетей и систем зданий и сооружений». Оценка технического состояния инженерных систем и выявление наличия резервов для дополнительных нагрузок и расширения зоны охвата.

3.1.3.  Определение конструкций и участков здания, подлежащих реконструкции; составление перечня помещений, подлежащих перепланировке и новых помещений с указанием их строительных конструкций, площадей и функционального назначения.

3.1.4. Определение возможности модернизации существующих инженерных систем с учетом возможного увеличения нагрузок и наличия резервов при выделенных лимитах инженерного обеспечения зданий и резервов для их увеличения при реконструкции.

3.1.5. Корректировка задания на проектирование в соответствии с результатами обследования строительных конструкций и инженерных систем здания, согласование с Заказчиком.

3.1.6. Срок выполнения работ по Этапу I – 17 календарных дней.

3.2. Этап II. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию. 

3.2.1. Согласование с Заказчиком принятых проектных решений и выбранного оборудования.

3.2.2.  Разработка проекта демонтажа строительных конструкций Корпусов А2-3 и А-4 в соответствии с корректированным заданием на проектирование. Рабочие чертежи по видам работ. Сводная ведомость объемов работ.

3.2.3. Разработка рабочих чертежей по устройству перекрытий антресольного этажа в осях 95-45,35-5, 205-235,245-295 Корпуса А-2-3.

3.2.4. Разработка проектов модернизации инженерных систем здания, в рамках установленных задач реконструкции.

3.2.5. Проектная документация должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса и Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», других законодательных актов Российской Федерации.

3.2.6. Срок выполнения работ по Этапу II – 30 календарных дней.
3.3. Этап III. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации.

3.3.51. Проведение необходимых согласований проекта в Государственных органах надзора и проведение Государственной экспертизы.

3.3.2. . Срок выполнения работ по Этапу III – 30 календарных дней.
3.4. Приоритетность выполнения строительно-монтажных работ (отобразить в ПОС).

3.4.1. Разработка проекта организации строительства по обустройству антресоли первого этажа.

3.4.2. Выполнение работ по перепланировке (переустройству) рабочего пространства этажей, устройство, при необходимости, перекрытий этажей.

3.4.3. Устройство системы электроснабжения новых и реконструируемых помещений.

3.4.4. Устройство оборудования лифтового хозяйства.

3.4.5. Реконструкция телекоммуникаций.

3.4.6. Реконструкция системы теплоснабжения, отопления.

3.4.7. Реконструкция системы кондиционирования и вентиляции.

3.4.8. Реконструкция системы водоснабжения и канализации.

3.4.9. Реконструкция системы противопожарной защиты.

3.4.10. Реконструкция системы оповещения и управления эвакуацией.

3.4.11. Отделка новых и реконструируемых помещений.

4. Состав проекта
.

Проектная документация должна содержать отдельными томами следующие разделы:

I Раздел: «Общая пояснительная записка».

II Раздел: «Схема планировочной организации земельного участка».

III Раздел: «Архитектурные решения».

IV Раздел: «Конструктивные и объемно-планировочные решения».

V Раздел: «Дизайнерский проект перепланировки рабочего пространства».

Данный раздел должен включать в себя:

- экспликацию помещений;

- поэтажный план;

- план освещения, план электрики (с указанием расположения электроустановочных изделий и кабельных трасс);

- план полов с указанием типов покрытий;

- план цветовых решений, ведомость отделки помещений;

- ведомость электроустановочных изделий;

- визуализацию помещений.

VI Раздел: «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерн-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание о технологических решениях»:

Данный раздел должен включать в себя:

а) подраздел «Система электроснабжения»:

- силовое электрооборудование;

- система бесперебойного и гарантированного электроснабжения;

- электрическое освещение;

- заземление и молниезащита.

б) подраздел «Телекоммуникации»;

в) подраздел «Кондиционирование и вентиляция»;

г) подраздел «Водоснабжение и канализация»;

д) подраздел «Система отопления»;

VII. Раздел: «Требования к основным технологическим решениям».

Данный раздел должен включать в себя:

а) подраздел «Перепланировка подвала»;

б) подраздел «Перепланировка первого этажа»;

в) подраздел «Антресоль первого этажа»

г) подраздел «Перепланировка второго этажа»

д) подраздел «Перепланировка третьего этажа»

е) подраздел «Перепланировка четвертого этажа»

ж) подраздел «Перепланировка пятого этажа»

з) подраздел «Технологические помещения»;

VIII. Раздел: «Проект организации строительства», с учетом обустройства антресоли первого этажа, перепланировки (переоборудования) этажей, при необходимости, демонтажа и монтажа перекрытий  этажей».

IX. Раздел: «Охрана окружающей среды».

X. Раздел: «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Данный раздел должен включать в себя:

а) подраздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

б) подраздел «Система автоматической пожарной сигнализации»;

в) подраздел «Противопожарное водоснабжение»;

г) подраздел «Первичные средства пожаротушения»;

е) подраздел «Система оповещения и управления эвакуацией»;

ж) подраздел «Система противопожарной автоматики»;

з) подраздел «Противодымная защита и огнезадерживающие клапана»;

XI. Раздел: «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

XII. Раздел: «Мероприятия по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

XIII. Раздел: «Вертикальный транспорт».

XIV. Раздел: «Организация и условия труда работников».

XV. Раздел: «Заключение по результатам комплексного обследования строительных конструкций».

XVI. Раздел: «Сметная документация». 

Сметную документацию выполнить в базовых ценах 2010 года и в текущих ценах на момент составления смет с пересчетом в прогнозные цены (сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы).
4. Требования к разделам.
5.1. Разделы: «Архитектурные решения» и «Конструктивно-планировочные и объемные решения» должны включать:

5.1.1. Дизайн-проект фасада Корпусов.

5.1.2. Цветовое решение интерьерных пространств.

5.1.3. Подбор отделочных материалов для формирования среды, отвечающей современным требованиям.

5.1.4. Подвесные потолки с встроенными системами освещения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

5.1.5. Дизайнерская проработка реконструируемых помещений должна включать в себя:

· экспликацию помещений;

· план потолков;

· план освещения, план электрики (с указанием расположения электроустановочных изделий и кабельных трасс);

· план полов с указанием типов покрытий;

· план цветовых решений, ведомость отделки помещений;

· ведомость электроустановочных изделий;

· визуализацию помещений.

5.1.6. Проектная и конструкторская документация на все виды конструктивных элементов Корпусов, в том числе:

· архитектурные и конструктивные решения по устройству антресоли первого этажа;

· архитектурные и конструктивные решения по перепланировкам этажей;

· конструктивные решения устройства лифтовой шахты (при необходимости).

5.1.7. Мероприятия по усилению фундамента (при необходимости, по результатам комплексного обследования).

5.1.8. Мероприятия по защите фундамента от проникновения влаги с устройством оклеечной гидроизоляции и пристенного дренажа.

5.1.9. Мероприятия по теплоизоляции фундамента (при необходимости, по результатам комплексного обследования).

5.1.10. Мероприятия по усилению несущих конструкций Корпусов (при необходимости, по результатам комплексного обследования).

5.1.11. Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии. При проектировании реконструкции Корпусов необходимо обеспечить защиту от коррозии строительных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, их коррозионную стойкость следует обеспечивать применением современных коррозионно-стойких материалов, добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для стальной арматуры, снижением проницаемости бетона технологическими приемами (обеспечить отсутствие гигроскопичности), установлением требований к категории трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона.

5.1.12. Реконструкцию ограждающих конструкций. В проектных решениях необходимо предусмотреть (при необходимости, по результатам комплексного обследования):

- заделку существующих трещин кирпичной кладки методом инъекцирования под давлением полимерным раствором, выполнить усиление участков стен;

- расчет уровня тепловой защиты ограждающих конструкций Корпусов  в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом параметров наружных климатических условий, влажностного режима помещений Корпусов и параметров внутренней среды;

- материал для теплоизоляции Корпусов с учётом требований к его горючести (принадлежность к классу НГ по ГОСТ 30244-94). Используемые материалы должны соответствовать по горючести Г1 (слабогорючие), по воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые), а по коэффициенту дымообразования Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) и токсичности дымовых газов не ниже Т2 (умеренноопасные). Проектом принять теплоизоляционные материалы с плотностью не менее 80-90 кг/м³ с устройством ветро-влагозащитной плёнки;

- вес облицовки, ветровую нагрузку, термическое расширение или усадку, коррозийную стойкость при выборе типа и способа креплений несущей подконструкции вентилируемого фасада при её расчёте. Материал подконструкции   оцинкованная сталь;

- устройство негорючих экранов вокруг оконных проёмов и устройство противопожарных отсечек;

- крепёжные элементы проектировать с применением метизов из стали;

- подшивку карнизов кровли Корпусов материалом с необходимыми прочностными, антикоррозионными и противопожарными свойствами, а также с вентиляционными отверстиями;

- демонтаж/монтаж системы молниезащиты по периметру Корпусов;

- демонтаж и монтаж наружных блоков кондиционеров и их кабельных линий и коммуникаций;

- необходимые мероприятия по порядку выполнения работ, охране труда и технике безопасности при осуществлении технического обслуживания и ремонта кабельных линий, элементов систем кондиционирования, закрываемых вентилируемым фасадом;

- замену светопрозрачных конструкций на современные энергоэффективные;

- замену металлических отливов на окнах;

- демонтаж/монтаж системы видеонаблюдения и подсветки периметра Корпусов.

5.1.13. Реконструкция путей эвакуационных проходов и мест скопления людей (при необходимости, по результатам комплексного обследования):

- замена материалов облицовки стен, полов и потолков на негорючие;

- расширение дверных проемов выхода на главную лестничную клетку с установкой прозрачных огнезащитных перегородок (на всех этажах) и остекленных дверей с пределом огнестойкости EI-30;

5.1.14. Размещение необходимого производственно-технологического оборудования.

5.1.15. Размещение необходимого инженерного и вспомогательного оборудования, а так же специальных помещений.

5.1.16. Размещение санузлов, комнаты личной гигиены женщин и мест для курения.

5.2. Раздел: «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание о технологических решениях» должен включать:

 5.2.1. Подраздел: «Система электроснабжения» . 

 5.2.2. Подраздел: «Силовое электрооборудование»:

- оснащение реконструируемых помещений системой электроснабжения;

- прокладка силовых и контрольных кабелей в кабельных лотках, разделённых перегородками. Предусмотреть возможность прокладки силовых и контрольных кабельных линий в специальных отдельных коробах, размещенных снаружи Корпусов;

 5.2.3. Подраздел: «Электрическое освещение»:

- оснащение реконструируемых помещений системами внутреннего рабочего и аварийного освещения;

- создание системы наружного и декоративного освещения;

- замена светильников сети рабочего и аварийного освещения на энергосберегающие с соблюдением действующих норм по уровню освещенности;

- автоматическое включение осветительных приборов аварийного освещения при прекращении питания рабочего освещения;

- автоматическое управление наружным и декоративным освещением;

5.2.4.  Подраздел «Заземление и молниезащита»:

- места для присоединения переносных заземлений пожарных стволов в шкафах пожарных кранов;

- реконструкция системы молниезащиты.

5.2.5.Подраздел: «Кондиционирование и вентиляция»: 

- предусмотреть систему вентиляции и кондиционирования технологических помещений подвала и офисных помещений всех этажей Корпусов. Система кондиционирования технологических помещений, создаваемых в процессе реконструкции. 

- для обеспечения необходимого микроклимата во вновь создаваемых технологических помещениях, в проектных решениях необходимо предусмотреть прецизионное кондиционирование со 100-процентным резервированием. Для работы в зимний период промышленного кондиционирования, предусмотреть низкотемпературные комплекты, которые позволяют работать кондиционерам при температуре наружного воздуха - 20°С.

- монтажные материалы, используемые для прокладки кабельных линий и канализационных трасс прецизионного кондиционирования, должны обеспечивать их надежную защиту от физических и климатических воздействий. Все оборудование прецизионного кондиционирования должно быть в исполнении «только холод». При подаче охлажденного воздуха в технологических помещениях непосредственно в устройства (стойки с аппаратурой) температура его на входе не должна быть ниже 14 0С, относительная влажность не более 75%. Подача охлажденного воздуха должна осуществляться по воздуховодам или из подпольного пространства. Все воздуховоды должны быть класса «П» - плотные. Толщина листовой стали для воздуховодов должна составлять 1,2 мм. 

Прецизионные кондиционеры должны быть снабжены функцией самодиагностики, обеспечивающей выявление следующих неисправностей:

· неисправности компрессора (перегрев, перегрузка по току);

· превышение и понижение давления;

· неисправности теплообменников;

· неисправности мотора вентилятора;

· загрязнение фильтра;

· неисправности датчиков температуры, давления и влажности;

· ошибка межблочных связей;

· перефазировка электропитания.

Системы кондиционирования технологических помещений должны быть автоматизированы. Системы кондиционирования должны предусматривать автоматическое регулирование, контроль, блокировку, дистанционное управление с устройствами индикации, сигнализации и обнаружения пожара на ранней стадии. Системы кондиционирования должны иметь автоматику управления для возобновления режима работ при восстановлении (после перерыва) электроснабжения.

- при работе кондиционеров должны автоматически обеспечиваться следующие функции:

· попеременное включение рабочих и резервных кондиционеров с целью равномерной выработки ресурса всех кондиционеров, установленных в одном помещении;

· включение всех кондиционеров, если температура воздуха в помещении превысит заданное значение;

· блокировку несанкционированного изменения параметров работы кондиционеров с индивидуального пульта управления.

- режим настройки должен обеспечивать:

· задание интервала времени переключения кондиционеров;

· задание с пульта управления режимных параметров на каждый кондиционер и возможности их работы в штатном режиме.

- предусмотреть необходимое количество датчиков температуры, которые позволят обеспечить дополнительный контроль за соблюдением температурного режима в серверной и электрощитовой.

- предусмотреть установку датчиков протечек хладоносителя и воды.

- оборудование должно позволять производить мониторинг работы дистанционно с автоматизированного рабочего места оператора инженерных систем.

- система кондиционирования офисных помещений:

Для обеспечения необходимого микроклимата в кабинетах персонала и во вспомогательных помещениях, в проектных решениях необходимо предусмотреть варианты систем кондиционирования воздуха схему VRV или схему чиллер-фанкойл с единым хладоцентром в реконструируемой части Корпусов.

- предусмотреть автоматическое отключение систем вентиляции и кондиционирования при пожаре.

 5.2.6. Подраздел: «Водоснабжение и канализация»:

- систему водоснабжения, канализации и ливневой канализации выполнить с отдельной поэтажной разводкой.

Предусмотреть замену стояков и подводок внутренней системы пожарно-хозяйственного водоснабжения. Предусмотреть замену насосного оборудования (насосы подкачки холодной воды и дренажные насосы). Предусмотреть установку фильтров от механических примесей.

- предусмотреть следующие раздельные системы канализации:

- хозяйственно-бытовую для отвода стоков от санитарных приборов в системы наружной канализации.

- ливневую для удаления дождевых стоков, а также для удаления стоков из технических помещений и конденсата от климатического оборудования, удаление стоков в случае применения системы водяного пожаротушения.

- предусмотреть устройство трапов, лотков и приямков, с установкой в приямки погружных насосов, работающих в автоматическом режиме сбора воды.

- предусмотреть систему обогрева ливневой канализации.

5.2.7. Подраздел: «Система отопления»:

При проектировании системы отопления учесть:

· отопительные приборы подобрать на основании расчета теплопотерь Корпусов и архитектурно-планировочных решений. Количество отопительных приборов и их теплоотдающую способность рассчитать проектом;

· на всех приборах системы отопления необходимо устанавливать запорно-регулирующую арматуру, обеспечивающую перекрытие отопительного прибора от подающей и обратной линии. 

В качестве запорной арматуры использовать полнопроходные шаровые краны. 

Для регулирования теплового потока от отопительных приборов и эффективного использования теплоносителя на отопительном приборе должен быть установлен терморегулирующий клапан. 

Предусмотреть запорную арматуру горизонтальной разводки от вертикальных стояков. 

Приборы должны иметь устройства для выпуска воздуха. 

Для гидравлической регулировки и наладки систем отопления на главных стояках, магистральных трубопроводах и на поэтажных разводках установить автоматические балансировочные клапаны. 

Для удаления воздуха в верхних точках системы предусмотреть автоматические воздухоотводчики.

- предусмотреть возможность быстрого спуска воды из каждой отдельной ветки системы отопления в централизованную систему дренажа.

- предусмотреть шкафы обслуживания запорной и регулирующей арматуры и элементов дренажа и канализации.

- магистрали систем отопления диаметром более 32 мм и все стояки (независимо от диаметра) выполнить из стальных труб. Горизонтальные магистрали диаметром 32 мм и менее выполнить из полипропиленовых труб.
5.3. Раздел: «Проект организации строительства» должен включать:

- выполнение проекта производства работ по устройству антресоли и реконструкции прилегающих помещений.

- выполнение проекта производства работ по перепланировке и переустройству офисных помещений на всех этажах Корпусов.

- график производства работ. В графиках производства работ учесть выполнение отделочных работ в офисных помещениях после реализации работ по уже разработанным проектам по реконструкции систем: теплоснабжения и отопления, внутреннего электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, системы мониторинга инженерных систем.
- выполнение работ по реконструкции Корпусов предусмотреть без отрыва персонала от выполняемой работы. При реконструкции Корпусов работа должна осуществляться в штатном режиме.

5.4. Раздел: «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить с учетом нормативных документов утвержденных Государственной противопожарной службы МЧС России и должен включать:

5.4.1. Разработку проекта в соответствии с действующими нормативными документами: 
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

· Своды правил, содержащих требования по пожарной безопасности: СП 1.13130.2009, СП 12.13130.2009; 

· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 1294р, определяющее перечень национальных стандартов для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования;

· Правила противопожарного режима в РФ (Пост. Пр-ва № 390);

· СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

· ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации 

· НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях;

· НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности;

· НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией;

· НПБ-88-2001.Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;

· РД 25 952-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации;

- в текстовой части:

а) описание системы обеспечения пожарной безопасности Корпусов;

б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства;

в) описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники;

г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций;

д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;

е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;

ж) сведения о категории Корпусов, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;

з) перечень сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией;

и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты);

к) описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами Корпусов и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии);

л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Корпусов;

м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется);

- в графической части:

н) ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения Корпусов, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;

о) схемы эвакуации людей и материальных средств из Корпусов (сооружений) и с прилегающей к Зданию (сооружениям) территории в случае возникновения пожара;

п) структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода).

5.4.2.  Подраздел: «Система автоматической пожарной сигнализации».

Систему автоматической пожарной сигнализации спроектировать с учетом увеличения общей площади Корпусов, а также с учетом требований п. 7.2.2. ТПРТТ.

5.4.2.1. Общая схема системы пожарной сигнализации должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:

· раннее обнаружение пожара в защищаемых помещениях с выдачей сигнала в помещение охраны (помещение дежурного блока ИТ) с круглосуточным дежурством;

· формирование сигналов управления автоматическими установками газового пожаротушения, дымоудаления, оповещения о пожаре, а также управление системами пожарной автоматики, обеспечивающими безопасное нахождение людей в Здании при аварийных ситуациях;

· автоматический и дистанционный пуск установок пожаротушения;

· контроль цепей сигнализации и пожаротушения;

· контроль светового и звукового оповещения. При поступлении сигнала о возгорании адресно-аналоговая панель должна формировать управляющие сигналы в систему управления пожарной автоматикой по следующему алгоритму:

· автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

· отключение общеобменной вентиляции и закрытие противопожарных клапанов;

· включение систем автоматического пожаротушения;

· включение режима «Пожар» на лифты Корпусов;

· выдачу сигналов «Внимание», «Пожар» и «Неисправность» на пульт дежурного;

· выдачу сигнала на систему охраны для деблокировки электрозамков СКУД на путях эвакуации;

· опускание лифтов на первый посадочный этаж и блокирование команд вызова лифтов;

· закрытие (отпускание) противопожарных дверей (с доводчиком и притвором) на путях эвакуации, удерживаемых по условиям эксплуатации в открытом состоянии;

· включение систем подпора воздуха в лифтовые шахты;

· выдачу сигнала на технические устройства распечатки карточки пожаротушения с указаниями по действию персонала. Технические решения по организации взаимодействия системы пожарной сигнализации и инженерных систем (места установки управляющих модулей, прокладка кабельных трасс и т.п.) должны быть определены проектом.

5.4.2.2. Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М должен обеспечивать: - сбор и обработку информации о пожаре, неисправности от адресных пожарных извещателей, а также о неисправностях других устройств, входящих в состав системы сигнализации и инженерного оборудования; - оповещение дежурного блока ИТ о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный дисплей, монитор компьютера, другие средства оповещения, с сохранением всех сообщений в энергонезависимой памяти прибора, с возможностью распечатки произошедших событий; - выдачу адресных сигналов на управление устройствами дымоудаления, оповещения, управление другими инженерными системами, обеспечивающими безопасность Корпусов. Автоматической пожарной сигнализацией защищать все помещения, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т.д.); - насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования Корпусов, в которых отсутствуют горючие материалы; - лестничных клеток, а также помещений, относящихся к категории В4 и Д согласно НПБ 110-03. Автоматическая установка пожарной сигнализации должна быть оборудована источниками бесперебойного электропитания, обеспечивающими работу при пропадании основного электропитания в дежурном режиме – не менее 24-х часов, в режиме «тревога» – не менее 3-х часов.

5.4.2.3. Кабельные линии системы АПС.

В соответствии с требованиями технической документации в кабельных линиях связи АПС должен быть использован кабель:

· экранированная витая пара, предназначенная для опроса адресно-аналоговых устройств и для передачи адресных команд на исполнительные устройства АПС по кольцевым соединительным линиям (петлям);

· силовой трехпроводный кабель для подключения встроенных блоков питания.

5.4.2.4. Электропитание.

Согласно ПУЭ системы противопожарной защиты в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории.

Системы противопожарной защиты должны быть обеспечены электропитанием от системы гарантированного электропитания.

5.4.2.5. Заземление.

Для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и защиты обслуживающего персонала от поражений электротоком необходимо оборудовать защитное заземление.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода-изготовителя.

5.4.2.6. Взаимодействие системы пожарной сигнализации с другими инженерными системами Корпусов.

В проекте пожарной сигнализации должно быть учтено её взаимодействие с другими инженерными системами.

Требуется предусмотреть возможность выдачи сигнала «Пожар» с панели пожарной сигнализации в систему автоматизации инженерных систем; а также для щита управления огнезадерживающими клапанами. Размножение сигнала выполняется в рамках проектов по соответствующим разделам.

В проекте пожарной сигнализации должна быть предусмотрена выдача сигнала (подвод кабеля) от панели пожарной сигнализации на панель управления лифтом для обеспечения его опускания на первый этаж при пожаре и блокирование команд вызова, а также на щит управления противодымной вентиляцией для обеспечения её запуска при пожаре.

Взаимодействие системы пожарной сигнализации и системы охранной сигнализации и контроля доступа должно быть выполнено в части деблокировки дверей эвакуационных выходов, оборудованных электромагнитными замками по сигналу «Пожар». Предусмотреть разблокирование дверей на путях эвакуации с применением обоснованных технических решений.

5.4.3. Подраздел: «Противопожарное водоснабжение».

Произвести реконструкцию пожарно-хозяйственного водоснабжения с заменой стояков в соответствии с увеличением площади Корпусов (оборудование дополнительных пожарных кранов).

5.4.4. Подраздел: «Первичные средства пожаротушения».

Предусмотреть оснащение проектируемых помещений дополнительными углекислотными огнетушителями согласно нормам.

5.4.5. Подраздел: «Система оповещения и управления эвакуацией».

Система оповещения людей о пожаре должна соответствовать требованиям норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» и предусматривать тип СОУЭ в соответствии с обоснованными решениями проектной организации.

5.4.5.1. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) должна предусматривать:

а) оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре, которые  должны осуществляться комбинацией следующих способов:

· подача звуковых и световых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;

· размещение и обеспечение освещения эвакуационных знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;

· световое (установка световых табло «Выход») – установку световых табло выполнить с учетом требований СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».

5.4.5.2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий, сооружений и строений планах эвакуации людей.

5.4.5.3. Пожарные оповещатели, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации,  отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей.

5.4.5.4. В любой точке защищаемого Корпусов, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.

5.4.5.5.Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения. Звуковые и световые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть подключены к электрической сети, а также к другим средствам связи. 

5.4.5.6. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания, обеспечивающими работу при пропадании основного электропитания в дежурном режиме – не менее 24 часов, в тревожном режиме – не менее 3 часов. 

5.4.5.7. СОУЭ должна обладать повышенной надежностью, работать в круглосуточном режиме. СОУЭ должна обеспечивать возможность приоритетной реакции на управляющий сигнал от автоматической пожарной сигнализации.

5.4.5.8. Технические средства оповещения и управления эвакуацией должны соответствовать требованиям НПБ 77-98 и НПБ 104-03 по назначению, исполнению, безопасности, надежности, электропитанию, электромагнитной совместимости, стойкости к внешним воздействиям, к конструкции и т.п.

5.4.5.9. СОУЭ должна быть оснащена средствами автоматической диагностики состояния кабельных линий: 

а) Разработка планов эвакуации для каждого этажа.

б) Автоматический и ручной пуск СОУЭ людей при пожаре.

в) Возможность полного контроля за работой СОУЭ, 
ж) СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из Корпусов.

з) Обеспечение электроснабжения СОУЭ от СГЭ.

5.4.6. Подраздел: «Система противопожарной автоматики».

Система противопожарной автоматики должна обеспечивать:

· включение систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

· отключение общеобменной вентиляции и закрытие противопожарных клапанов;

· автоматическое разблокирование дверей на путях эвакуации;

· включение систем автоматического пожаротушения;

· включение режима «пожар» на лифт Корпусов;

· включение противодымной защиты.

5.4.7. Подраздел: «Система противодымной защиты и огнезадерживающих клапанов».

Противодымную защиту реконструируемых помещений следует проектировать в целях обеспечения незадымляемости путей эвакуации и отдельных помещений, снижения среднеобъемной температуры при пожаре и удаления продуктов горения и термического разложения на путях эвакуации в течение времени, достаточного для эвакуации людей и их защиты от воздействия опасных факторов пожара.

5.4.7.1. Системы противодымной защиты выполнить в соответствии с действующими нормами. Вытяжные системы противодымной вентиляции с механическим побуждением следует предусмотреть:

· из общих коридоров, холлов и вестибюлей;

· из общих коридоров, используемых для эвакуации людей при пожаре в подземной части, не имеющих естественного освещения или примыкающих к незадымляемым лестничным клеткам;

· из каждого помещения без естественного освещения:

· общественного, предназначенного для массового пребывания людей;

· площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;

5.4.7.2. Подачу наружного воздуха с помощью приточных систем противодымной вентиляции с механическим побуждением следует предусмотреть:

· в лифтовые шахты для лифтов для перевозки пожарных подразделений;

5.4.7.3. Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия Корпусов (в том числе и шахт) уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения. На воздуховодах систем вентиляции в местах присоединения их к коллектору предусмотреть установку огнезадерживающих клапанов.

5.4.7.4. Управление исполнительными механизмами и устройствами противодымной защиты следует предусматривать в автоматическом (от АПС) и дистанционном и ручном управлении (от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах).

5.4.7.5. Исполнительные механизмы и устройства противодымной защиты должны обеспечивать требуемый уровень надежности действия, определяемый вероятностью безотказного срабатывания не менее 0,999.

5.4.7.6. На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования, в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следует предусмотреть установку противопожарных клапанов и воздушных затворов в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009.

5.4.7.7. Пожарно-технические характеристики противопожарных клапанов всех типов должны соответствовать требованиям НПБ 241-97.
5.5. Раздел: «Мероприятия по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Данный раздел выполнить в соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации».

Здание должно соответствовать общим требованиям СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». Теплозащитные показатели строительных конструкций здания определить согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

На основании принятых проектных решений в состав раздела включить проект энергетического паспорта Корпусов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
5.6.  Раздел: «Организация и условия труда работников».

При разработке проекта предусмотреть раздел организации условий труда работников  в Здании на период его реконструкции.

Разработать сетевой график очередности проведения работ с учетом непрерывности технологического цикла работы предприятия.
5.7.  Раздел: «Заключение по результатам комплексного обследования строительных конструкций».

Данный раздел должен включать:

- проверку соответствия технических параметров строительных конструкций, технической и нормативной документации, с использованием средств инструментального контроля, выявления степени их фактического износа и работоспособности, а также выявление факторов, оказывающих влияние на их безопасную эксплуатацию;

- оценку технического состояния, включая поверочный расчет конструкций с учетом возможной сейсмичности района, прогнозы и рекомендации по их дальнейшей эксплуатации.
5.8.  Раздел: «Охрана окружающей среды».

Данный раздел должен содержать:

а) результаты оценки воздействия объекта реконструкции на окружающую среду;

б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду;

в) мероприятия по охране атмосферного воздуха;

г) мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова;

д) мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

е) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

5.9. Раздел: «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

Данный раздел должен включать в себя:

а) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия; г) схему планировочной организации земельного участка (или фрагмент схемы), на котором расположены объекты, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, с указанием путей перемещения инвалидов;

д) поэтажные планы Корпусов с указанием путей перемещения инвалидов по объекту реконструкции, а также путей их эвакуации.
6. Требования к исполнителю.

	№
	Критерии
	Норматив

	1
	опыт работы (активный бухгалтерский баланс)
	от 10 лет

	2
	уставной капитал
	от 300 000 руб.


Техническое предложение требуется оформить согласно Приложения № 1 «Форма технического предложения» к данному техническому заданию.

7. Перечень условных обозначений:

	ОАО РТИ
	- Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца».  ОГРН: 1027739323831. ИНН: 7713006449.

	ПОС

	-  Проект организации строительства.


	СНиП
  
	- Строительные нормы и правила.

	СанПиН 
	- Санитарные правила и нормы.

	ГОСТ
	- Государственный Стандарт.

	ТЗ

	- Техническое задание.

	ОСТ

	-  Отраслевой стандарт.

	ТУ

	-  Технические условия.

	СРО

	- Саморегулируемая организация.


                                                                                                            Приложение № 2 к  Уведомлению

                                                                                       о запросе предложений 

                                                                                       от «24» марта № 170/61/ОВ/272
(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

	Итоговая стоимость Предложения без учета  НДС, руб.
	___________________________________

(итоговая стоимость, руб., без НДС)


Итоговая стоимость Предложения с  НДС, 

руб. или НДС не облагается
                          ___________________________________

      (итоговая стоимость, руб., с НДС или НДС не облагается)
Наличие  резервных мощностей и технического потенциала _____________ (да/нет)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.
[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

	_______________________________

(должность ответственного лица Поставщика)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

	
	_______________________________

(печать Поставщика)


Инструкция по заполнению письма о подаче оферты.

1.  Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.  Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.  Участник должен указать стоимость предложения цифрами и словами, в рублях, без учета НДС. 
4.  Участник должен указать стоимость предложения цифрами и словами, в рублях, с НДС или НДС не облагается. 

5.Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.                                                                                     
                                                                                                             Приложение № 3 к  Уведомлению

                                                                                       о запросе предложений 

                                                                                       от «24» марта № 170/61/ОВ/272
Форма Технического предложения
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___»____________ 201__ г. №__________

	№ пп
	Наименование
	Цена, руб.


	Примечание

	
	Сбор исходных данных для проектирования
	
	

	1
	Обмерные работы
	
	

	2
	Обследование грунтов основания и фундаментов здания
	
	

	3
	Обследование технического состояния строительных конструкций
	
	

	4
	Обследование технического состояния существующих систем инженерного обеспечения
	
	

	5
	Получение технических условий на присоединение к внешним инженерным сетям, связанных с расширением площадей:

- электроснабжения;

- бытового и противопожарного водоснабжения;

- хозяйственно-бытовой канализации;

- ливневой канализации;

- центрального теплоснабжения;

- внешней связи к узлам доступа операторов связи и телефонной сети общего пользования.
	
	

	6
	Визуализация фасада
	
	

	
	Проектная документация
	
	

	1
	Раздел 1. «Пояснительная записка» 
	
	

	2
	Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 
	
	

	3
	Раздел 3. «Архитектурные решения» 
	
	

	4
	Дизайнерский проект перепланировки рабочего пространства 
	
	

	5
	Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Железобетонные конструкции» 
	
	

	6
	Раздел 5. "Система электроснабжения" 
	
	

	7
	Раздел 5. «Система водоснабжения» 
	
	

	8
	Раздел 5. «Система водоотведения» 
	
	

	9
	Раздел 5. «Общеобменная и противодымная вентиляция. Кондиционирование.»
	
	

	10
	Раздел 5. «Отопление»
	
	Без учета ИТП

	11
	Раздел 5. «Системы Связи» 
	
	

	12
	Раздел 5.4 «Автоматическая Пожарная Сигнализация» 
	
	

	13
	Технологические решения:

а) Перепланировка подвала;

б) Перепланировка первого этажа;

в) Антресоль первого этажа;

г) Перепланировка второго этажа;

д) Перепланировка третьего этажа;

е) Перепланировка четвертого этажа;

ж) Перепланировка пятого этажа;

з) Технологические помещения;
	
	

	14
	Раздел 5. Автоматизация инженерных систем
	
	

	15
	Раздел 6. Проект организации строительства
	
	

	16
	Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
	
	

	17
	Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
	
	

	18
	Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
	
	

	19
	Раздел 19. «Мероприятия по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».


	
	

	20
	Вертикальный транспорт.


	
	

	21
	Организация и условия труда работников.
	
	

	22
	Сметная документация
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
                                                                                  Приложение № 4 к  Уведомлению

                                                                                       о запросе предложений 

                                                                                       от «24» марта № 170/61/ОВ/272
Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Уведомления
Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:
1. заверенные копии учредительных документов;
2. выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);
4. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5. копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц; 

6. копии лицензий на осуществление деятельности; 

7. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
                                                                     Приложение № 5 к  Уведомлению

                                                                                       о запросе предложений 

                                                                                       от «24» марта № 170/61/ОВ/272
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: ____________________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
	

	2
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4
	ИНН Участника
	

	5
	Юридический адрес
	

	6
	Почтовый адрес
	

	7
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	8
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	9
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	

	10
	Факс Участника (с указанием кода города)
	

	11
	Адрес электронной почты Участника
	

	12
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	13
	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
	

	14
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
� В случае если в процессе согласования или экспертизы проекта возникнут требования по выпуску дополнительных разделов проекта, Заказчик и Проектировщик подписывают дополнительное соглашение к Договору проектирования, где определяют сроки выполнения работ, их стоимость, другие условия исполнения требований согласующих инстанций.






_1447564162.doc
[image: image1.png]






